Проект договора

ДОГОВОР № ____

г. Рыбинск                                                                                                   «___»__________2016 г.                            

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Захарова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________ действующего на основании _______________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с итогами проведенного запроса предложений на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства канализационного дюкера диаметром 300 мм через реку Волга  с приемной камерой  в районе СНТ «Володарец» микрорайона Заволжье-2 и выходной камерой в микрорайоне Копаево г. Рыбинска Ярославской области для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск  «Водоканал» (протокол оценки и сопоставления поступивших заявок от «__»______ 2016), который является неотъемлемой частью настоящего договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

     1.1.Для реализации инвестиционной программы «Развитие системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2015-2018 гг.», утвержденной приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 09.12.2014 г. № 250-ип с изменениями, утвержденными приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 7-ви от 01.02.2016 г. «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу» по настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проектно-сметной документации (в т.ч. инженерные изыскания) для строительства канализационного дюкера диаметром 300 мм через реку Волга  с приемной камерой  в районе СНТ «Володарец» микрорайона Заволжье-2 и выходной камерой в микрорайоне Копаево г. Рыбинска Ярославской области  для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск  «Водоканал» (далее по тексту договора – работы) по перечню и в объемах согласно технического задания (приложение №1), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
  1.2. Сроки выполнения работ:

Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее дня следующего за днем подписания договора. 

Срок окончания  выполнения работ  1 апреля 2017 года.
2.Стоимость работ и порядок расчетов
     2.1. Стоимость Работ по настоящему договору определяется сметой (приложение №2)  и составляет __________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС 18% ______________ рублей.
     2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Стоимость работ по настоящему договору  включает в себя все затраты, включая компенсацию издержек подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за согласование проекта с уполномоченными органами и организациями, проведение государственной экспертизы и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
     2.3. Оплата работ производится Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в течение 45 (сорока пяти) дней с даты подписания акта приемки выполненных работ по договору в целом на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. Заказчик имеет право  произвести оплату досрочно, частично или полностью.
3. Порядок сдачи и приемки работ

        3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком по завершению работ. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня по окончании выполнения работ направляет Заказчику Комплект проектной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, при отсутствии замечаний, принимает результат работы. Работа считается принятой после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. 
4. Обязанности сторон
     4.1.Подрядчик обязан:

     4.1.1. Производить работы в полном соответствии с документацией о закупке, техническим заданием, сметой с надлежащим качеством в соответствии с требованиями государственных стандартов, Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другой нормативно-технической документации по проектированию;

     4.1.2. Немедленно в письменном виде, известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность ее завершения;

     4.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

     4.1.4. Обеспечить необходимые условия для осуществления Заказчиком контроля за ходом и качеством выполнения работ;

     4.1.5. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

     4.1.6. По итогам завершения работ представить Заказчику комплект проектной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и  1 экз. в электронном виде.
     4.1.7. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего договора.

     4.1.8. Осуществлять работы по настоящему договору на основании свидетельства  №_________, от___________, выданного  саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду или видам работ, являющихся предметом настоящего Договора,  в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии со ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ.

Письменно известить Заказчика об изменении свидетельства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения с одновременным предоставлением надлежаще заверенной его копии.

В случае отзыва или прекращения действия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Договора в полном объеме в указанные сроки, что влечет за собой  досрочное расторжение Договора.

     4.2. Заказчик обязан:
     4.2.1. Принять выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренных  разделом 3 настоящего договора;
     4.2.2. Оплатить работы на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 2 настоящего договора;
     4.3. Заказчик вправе:

     4.3.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, соответствием выполняемых работ нормативно-технической, сметной документации, производить проверку качества выполняемых работ в любое время в ходе исполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

     5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

     5.2. При нарушении Подрядчиком срока окончания Работ Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за днем нарушения срока в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки.
     5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
     5.4. Подрядчик по  настоящему договору  несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

     5.5. Все иные, не указанные в настоящем договоре меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами действующего законодательства. 

6. Порядок вступления в силу, изменение, расторжения  договора

     6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

     6.2. Расторжение настоящего договора, изменение допускаются по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
7. Заключительные положения

     7.1. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

    7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

         Факсимильные копии настоящего договора и всех связанных с ним документов, полученных по факсу имеют силу оригинала до момента получения стороной оригинала настоящего договора. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего договора в течение  10 дней с момента  его подписания и обмена по факсу.

    7.3. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

    7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов, смены единоличного исполнительного органа, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать ссылка на настоящий договор.

     7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров и переписки между сторонами. 

     7.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

     7.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

     7.8. При толковании условий договора учитываются положения Документации о закупке по запросу предложений на выполнение по разработке проектно-сметной документации для строительства канализационного дюкера диаметром 300 мм через реку Волга  с приемной камерой  в районе СНТ «Володарец» микрорайона Заволжье-2 и выходной камерой в микрорайоне Копаево г. Рыбинска Ярославской области для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск  «Водоканал».

     7.9. Настоящий договор имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1-Техническое задание;

Приложение № 2-Смета
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик
	Подрядчик

	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал» 

(МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»)
	

	Юридический адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. В.Набережная , 10
	

	Адрес фактического местонахождения: тот же.
	

	ИНН 7610012391 КПП 761001001
	

	р/с 40702810920000000112
	

	в ф-ле «Рыбинский КБ «БФГ-Кредит» (ООО) г.Рыбинск
	

	к/с30101810600000000757
	

	БИК 047885757
	

	Генеральный директор 

МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»
	

	_________________________/ А.Н. Захаров
	


М.П.







М.П.
«___»____________2016 г.
